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Iepirkuma komisijas 
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Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009

ID Nr. RTK 2017/23
NOLIKUMS

Rīgā, 2017
1.pielikums 

Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam

VEIDLAPA

PIETEIKUMS

Atklātam konkursam: Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009, identifikācijas Nr. RTK 2017/23 (turpmāk – Atklāts konkurss). 
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

	Kam: 
____________________________

_____________________________
	No: _________________________________      (pretendenta nosaukums un adrese)


Godātā iepirkuma komisija,

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījie/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

1) personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

2) katras personas atbildības līmenis __________________________________.

1. Apņemamies ievērot Atklāta konkursa prasības, piekrītam veikt visus Atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus atbilstoši visām Atklāta konkursa nolikumā, iepirkuma līgumā un  Atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2. Garantijas termiņš Būvdarbiem (būvdarbi, pielietotie materiāli) ir ________ (skaitļa atšifrējums ar vārdiem) mēneši no dienas, kad būvdarbi ir pabeigti un objekts ir pieņemts ekspluatācijā.
3. Būvdarbu izpilde (būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā) tiks veikta _______ (skaitļa atšifrējums ar vārdiem) kalendāro nedēļu laikā no pasūtītāja būvdarbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas.

4. Apliecinām, ka (Pretendenta nosaukums) ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei.
5. Apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvdarbos tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES vai ekvivalentiem standartiem un LR būvnormatīviem.
6. Apliecinām, ka, veicot Būvdarbus, tiks ievēroti videi draudzīgi (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam.

7. Piekrītam Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā līgumprojekta noteikumiem, un apņemamiem noslēgt iepirkuma līgumu atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un izpildīt visus iepirkuma līgumu nosacījumus, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

8. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā: 
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā:
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 

	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 201_. gada __. ___________.
2.pielikums

Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam
PARAUGS

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz savas veidlapas

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Ievērojot to, ka ______________________________________ (turpmāk – Pretendents) 

                                                                                      (pretendenta nosaukums)

ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam „_______________________________”, (identifikācijas Nr. _______/__), (turpmāk – Piedāvājums), mēs ____________________________ (turpmāk – Piedāvājuma nodrošinātājs) izsniedzam šo galvojumu ________________________________ (Pasūtītāja nosaukums, adrese), _____ EUR  (________ euro un 00 centi) apmērā.

Piedāvājuma nodrošinātājs samaksā _______________________ (Pasūtītāja nosaukums, adrese) galvojuma summu šādos gadījumos, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu ________________________________ (Pasūtītāja nosaukums) noteiktajā termiņā;
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav iesniedzis iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinātājs apņemas samaksāt ________________________________ (Pasūtītāja nosaukums) pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā _______________________ (Pasūtītāja nosaukums, adrese) norāda, ka tā pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ.

Šis piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz 201__. gada __.________ un jebkurš prasījums šī Piedāvājuma nodrošinājuma ietvaros ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinātājam ne vēlāk kā līdz šim datumam.

Piedāvājuma nodrošinātājs: 

(iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

Paraksts: 

(Piedāvājuma nodrošinātāja pārstāvja paraksts)

Vārds, uzvārds: 


Amats: 


Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

Piedāvājuma nodrošinājums izsniegts 201_. gada ___. _____________

3.pielikums konkursa id. Nr. RTK 2017/23 nolikumam VEIDLAPA
APLIECINĀJUMS 
par pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzi

1. PRETENDENTA PIEREDZE

	Nr. 

p.k.
	Veikto būvdarbu un pakalpojumu apraksts  
	Būvdarbu/pakalpojumu saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	1.
	Būvobjekta nosaukums 
	
	

	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.7.punktā izvirzītajām prasībām)
	
	

	
	Darbi veikti ģenerāluzņēmēja statusā (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	
	

	
	Objekts atbilstoši LBN 208-15 prasībām ir publiska ēka (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	
	

	
	Objekta ietvaros LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Kādā apjomā Eur veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi 
	
	

	
	Objekta ietvaros veikta logu nomaiņa (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikti logu nomaiņas darbi 
	
	

	2.
	Būvobjekta nosaukums 
	
	

	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.7.punktā izvirzītajām prasībām)
	
	

	
	Darbi veikti ģenerāluzņēmēja statusā (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	
	

	
	Objekts atbilstoši LBN 208-15 prasībām ir publiska ēka (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	
	

	
	Objekta ietvaros veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Kādā apmērā EUR veikti LED apgaismojuma darbi
	
	

	
	Objekta ietvaros veikta logu nomaiņa (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikta logu nomaiņa 
	
	

	3.
	Būvobjekta nosaukums 
	
	

	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.7.punktā izvirzītajām prasībām)
	
	

	
	Darbi veikti ģenerāluzņēmēja statusā (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	
	

	
	Objekts atbilstoši LBN 208-15 prasībām ir publiska ēka (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	
	

	
	Objekta ietvaros veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Apmērs Eur kādā veikti LED apgaismojuma izveides darbi 
	
	

	
	Objekta ietvaros veikta logu nomaiņa (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	
	

	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikta logu nomaiņa 
	
	


* Par visiem sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvas būvdarbu saņēmēja atsauksmes un citu Atklāta konkursa nolikumā noteikto dokumentāciju. 
**Ja pretendents norādītājā objektā  ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

***Saraksts papildināms pēc nepieciešamības, ja pretendents pieredzes apliecināšanai vēlas uzrādīt papildus objektu būvdarbu veikšanu. 

**** Ja pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura darbu saraksta veidnē ir pretrunas ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi Atklāta konkursa nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma noteikumos noteiktajam.  

2. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Piedāvātā pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)
	Specialitāte, sertifikāta Nr.
	Speciālista pieredze

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs


	
	
	
	1. Būvobjekta nosaukums
	

	
	
	
	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.1.punktā izvirzītajām prasībām)
	

	
	
	
	
	Būvdarbus vadījis atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā - pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus no būvatļaujas izsniegšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā/ līdz  atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai  (norādīt: JĀ/NĒ)
	

	
	
	
	
	Objektā veiktie būvdarbi (norādīt: jaunbūves/pārbūves/atjaunošanas būvdarbi)
	

	
	
	
	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	

	
	
	
	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Summa Eur par kādu veikti LED apgaismojuma izbūves darbi 
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti logu nomaiņas/uzstādīšanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikti logu uzstādīšanas/nomaiņas darbi 
	

	
	
	
	
	2. Būvobjekta nosaukums
	

	
	
	
	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.1.punktā izvirzītajām prasībām)
	

	
	
	
	
	Būvdarbus vadījis atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā - pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus no būvatļaujas izsniegšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā/ līdz  atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai  (norādīt: JĀ/NĒ)
	

	
	
	
	
	Objektā veiktie būvdarbi (norādīt: jaunbūves/pārbūves/atjaunošanas būvdarbi)
	

	
	
	
	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	

	
	
	
	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Summa Eur kādā apmērā veikti LED ierīkošanas darbi 
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti logu nomaiņas/ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikti logu nomaiņas/ierīkošanas darbi 
	

	
	
	
	
	3. Būvobjekta nosaukums
	

	
	
	
	
	Būvobjektā veiktie darbi (norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.1.punktā izvirzītajām prasībām)
	

	
	
	
	
	Būvdarbus vadījis atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā - pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus no būvatļaujas izsniegšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā/ līdz  atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai  (norādīt: JĀ/NĒ)
	

	
	
	
	
	Objektā veiktie būvdarbi (norādīt: jaunbūves/pārbūves/atjaunošanas būvdarbi)
	

	
	
	
	
	Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN
	

	
	
	
	
	Datums, kad būvdarbi pabeigti un  objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti LED apgaismojuma ierīkošanas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Summa par kādu veikti LED apgaismojuma nomaiņas/ierīkošanas darbi 
	

	
	
	
	
	Objekta ietvaros veikti logu nomaiņas darbi (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Platība m2, kurā objekta ietvaros veikti logu noamiņas darbi 
	

	Apkures un ventilācijas būvdarbu vadītājs
	
	
	
	1. Objekta nosaukums, kuram izstrādāts energoaudita pārskats
	

	
	
	
	
	Norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.3.punktā izvirzītajām prasībām
	

	
	
	
	
	Speciālists bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs būvdarbu ietvaros (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Datums, kad objekts nodots būvvaldē un to pieņēmis pasūtītājs
	

	
	
	
	
	2. Objekta nosaukums
	

	
	
	
	
	Norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.3.punktā izvirzītajām prasībām
	

	
	
	
	
	Speciālists bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs būvdarbu ietvaros (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Datums, kad objekts nodots būvvaldē un to pieņēmis pasūtītājs
	

	
	
	
	
	3. Objekta nosaukums, kuram izstrādāts energoaudita pārskats
	

	
	
	
	
	Norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2.8.3.punktā izvirzītajām prasībām
	

	
	
	
	
	Speciālists bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs būvdarbu ietvaros (norādīt: JĀ/NĒ un citu informāciju, ja nepieciešams)
	

	
	
	
	
	Datums, kad objekts nodots būvvaldē un to pieņēmis pasūtītājs
	


Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemot strādāt pie atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009”, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa „Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009”, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

.pielikums
4.pielikums

„Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, 
kad. nr. 01000860354009 id. Nr. RTK 2017/23
nolikumam
VEIDLAPA

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS *

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo Būvdarbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir 10% (desmit procenti) vai lielāka no kopējās piedāvātās līgumcenas, kā arī par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās pieredzes apliecināšanai.
Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 


Datums: 


5.pielikums
Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam
VEIDLAPA

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Pretendents ______________________________________ 

Reģ.Nr. _________________________________________

Ar šo ____________ /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/  apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties „Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009, ietvaros, kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk –Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/ 

un nodot pretendentam šādus resursus: 

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 


Datums: 


6.pielikums

Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(pievienota elektroniskā formātā pie Atklāta konkursa dokumentācijas RTK mājas lapā) 
7.pielikums

Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam
UZŅĒMUMA LĪGUMS

„Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3,
kad. nr. 01000860354009 „Rīgā,







     2017.gada ____________jam.
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, turpmāk – Pasūtītājs, direktora vietnieka studiju procesa attīstības darbā Staņislava Sipčenko personā kurš rīkojas uz Rīgas tehniskās koledžas 12.07.2010. rīkojuma nr. 1-07/88 pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,

un

<Uzņēmums>, reģ. Nr. <Nr.>, juridiskā adrese: <adrese>, tās valdes priekšsēdētāja <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, 

saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un koledžas iepirkumu komisijas 2017.gada <datums> lēmumu (iepirkuma Identifikācijas Nr.2017/ xx), noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt būvdarbus PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009 (turpmāk – Objekts), 

1.1.1.Ēkas logu un durvju nomaiņu

1.1.2. ēkas ugunsdrošības signalizācija

1.1.3. ēkas iekšējais ūdensvads un apkure

1.1.4. ēkas ventilācijas izbūvi

1.1.5. ēkas elektroapgāde un LED apgaismojuma instalācija (turpmāk tekstā-darbs)
atbilstoši iepirkuma ar Identifikācijas Nr.2017/23 turpmāk – Iepirkums) nolikumam un saskaņā ar Būvuzņēmēja Piedāvājumu un Tāmi, kas pievienoti pielikumā, un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļas. 

1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamiem Darbiem, darbu apjomu, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas.
1.3. Līguma izpildes finansējums ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība" ietvaros” (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros (turpmāk – Projekts)
2. PUŠU PĀRSTĀVJI

2.1. Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs kā atbildīgo Darbu vadītāju nozīmē ______________________________________________,tālr. _________________.

2.2. Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir __________, mob.t. ________, e-pasts ___________

3. DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

3.1. Darbu organizāciju objektā un objekta nodošanu nodrošina Būvuzņēmējs saskaņā ar Tāmi un Darba izpildes grafiku, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.2. Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu).

3.3. Pusei nekavējoties (3 (trīs) darba dienu laikā) jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka:

3.3.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

3.3.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no faktiskajiemapstākļiem Objektā;

3.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

3.3.4. Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga;

3.3.5. informācija, kas sniegta Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

3.3.6. mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi.

4. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.2. Būvuzņēmēja pienākumi ir:

4.2.1. 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam  kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no piedāvātās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.2.2. izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba izpildes grafiku;

4.2.3. visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu (sertificētu) tehnisko personālu un iekārtas;

4.2.4. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

4.2.5. visa Līguma perioda laikā veikt un nodrošināt  uzraudzību pienācīgai Līguma saistību izpildei; nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo Darbu vadītāju (trupmāk saukts arī pārstāvis). Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Būvuzņēmēja pārstāvim. Būvuzņēmējs drīkst nozīmēt pārstāvja vietnieku ar tādām pašām tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu tā prombūtnes laikā, paziņojot par to  Pasūtītājam;

4.2.6. nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Būvuzņēmēja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;

4.2.7. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā prasīt Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja Darbu veikšanai vēlas aizstāt pieaicinātos apakšuzņēmējus ar citiem apakšuzņēmējiem;

4.2.8. uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

4.2.9. veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

4.2.10. nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

4.2.11. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

4.2.12. nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;

4.2.13. uz sava rēķina savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

4.2.14. līdz Darbu nodošanai nodrošināt būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un inventāra aizvākšanu no Objekta;

4.2.15. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.16. 10(desmit) dienu laikā no būvdarbu pabeigšanas un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniget Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika garantijas polisi.

4.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par 4.2.8.; 4.2.9. un 4.2.10.punktos noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

4.4. Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina. 

4.5. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja Pieteikumā Iepirkumam un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, varēja un Būvuzņēmējam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma cenas palielināšanu.

4.6. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

4.7. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par Darbu.

5.2. Pasūtītājs apņemas atļaut Būvuzņēmējam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus materiālu piegādei Objektā.

5.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu un šī Līguma izpildi.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai. 

5.5. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt Darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Vienlaikus ar nodošanas - pieņemšanas aktu Būvuzņēmējam ir pienākums nodot Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.

5.7. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums.

5.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt saistību izpildes garantijas summu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās garantijas apmērā, ja Būvuzņēmējs atkārtoti nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vai, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli iespējamo apmēru.

6. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta EUR
 <cipariem> (summa vārdiem), neskitot PVN 21% – turpmāk tekstā – Līguma cena.

6.2. Līguma cena var mainīties, tikai mainoties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām nodokļu likmēm. 

6.3. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Būvuzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

6.4. Līguma cena tiek apmaksāta saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem Darbiem. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par kārtējā mēnesī faktiski izpildīto Darbu apjomu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis Būvuzņēmējam parakstītu Darbu izpildes aktu un nav iesniedzis Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju par Darbu kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis Būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju un Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu šajā punktā noteiktajā termiņā.. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos Darbus, un, rakstiski vienojoties ar Būvuzņēmēju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam jaunu Darbu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, paraksta un apmaksā Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Būvuzņēmēja līdzekļiem.

6.5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs prasīt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit)% no līguma summas, ja tiek iesniegta avansa maksājuma bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija avansa maksājuma summas apmērā.
6.6. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. 
6.7. Ja Būvuzņēmējs novērš Pasūtītāja norādītos defektus Darbos, tad Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par tiem saskaņā ar šī Līguma 6.4.punktu. Ja Būvuzņēmējs nepārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja motivētu iebildumu iesniegšanas brīža, tad Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

7.1. Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 5 (piecas) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.

7.2. Darbi Būvuzņēmējam Objektā jāpabeidz līdz ______.gada ____.__________ 

7.3. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

7.3.1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

7.3.2. Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu Darbu  dokumentāciju;

7.3.3. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;

7.3.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.

7.4. Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

7.4.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

7.4.2. ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;

7.4.3. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ikgadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

7.4.4. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana Objektam pēc Līguma 7.5.punktā minētā Objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas..

7.5. Pasūtītājs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Objektu Būvuzņēmējam Darbu veikšanai, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
8. KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

8.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Darbu un tajos izmantojamo materiālu, garantijas laiks ir ________ kalendāra mēneši no dienas, kad kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

8.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

8.2.1. Būvuzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā;

8.2.2. Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

8.2.3. ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Būvuzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Būvuzņēmējam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarīto Darbu cenu.

8.2.4. strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;

8.2.5. Būvuzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītajam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.

8.3. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Ja nav iespējams defektus novērst augstāk minētajā termiņa, tad Būvuzņēmējs iesniedz argumentētu vēstuli Pasūtītājam par iemesliem kādēļ nepieciešams garāks defektu novēršanas termiņš un puses vienojas par termiņa pagarināšanu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā:

8.3.1. Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Būvuzņēmējs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

8.3.2. Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Būvuzņēmējam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Būvuzņēmēja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Būvuzņēmējs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā. 

8.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

8.5. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. 

8.6. Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

8.7. Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu, materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā 10(desmit) dienu laikā.. 

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti un atkāpes no būvprojekta vai līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

9.2. Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un jānovērš defekti.

9.3. Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no Līguma 9.punktā noteiktās atbildības.

9.4. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

9.5. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

9.6. Par Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma cenas daļas. Ja šī summa nesedz līgumsoda apmērus, tad Būvuzņēmējam starpība ir jāmaksā no saviem līdzekļiem.

9.7. Par Līgumā noteikto Darbu defektu, kas konstatēti Darbu pieņemšanas procesā, novēršanas termiņa un/vai garantijas laikā konstatēto Darbu, materiālu defektu novēršanas termiņa kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā summu (cenu), kas nepieciešama attiecīgo defektu novēršanai.

9.8. Ja  Līgumā noteikto samaksas par Darbu termiņu kavējumu, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavējuma dienu no savlaicīgi nesamaksātā summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.

9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

9.10. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.

9.11. Papildus darbi, kuri Būvuzņēmējam, kā profesionālam būvniekam, pie Objekta apsekošanas nebija un nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, un šo darbu izpildi Būvuzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

10. APDROŠINĀŠANA

10.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

10.1.1. Būvuzņēmējs savā vārdā noslēdz Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014 MK noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, noteiktajai kārtībai. Būvuzņēmējs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar Līguma darbības termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par Līguma 7.2 punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. 

10.1.2. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par Līguma 10.1.1. punktā noteikto apdrošināšanu ir slēdzams ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāku kā 10 % (desmit procenti)  apmērā no līguma 6.1. punktā noteiktās Līguma cenas, bet ne mazāk, kā 150000,00 Eur.

11. LĪGUMA LAUŠANA

11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:

11.1.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus Līguma punktā Nr. 7.1.  minētajā termiņā, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

11.1.2. ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu Darbus ilgāk par 10 (desmit) dienām;

11.1.3. ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

11.1.4. ja Būvuzņēmējam pasludināts maksātnespējas process; 

11.1.5. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā.

11.2. Visos augstākminētajos gadījumos, izņemot 11.1.5.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības pēc rakstiska brīdinājuma ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš pārņemt Darbus savā kontrolē un pieaicināt citus darba veicējus.

11.3. Līguma laušanas gadījumā Pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību.

11.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 11.1.5. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 20 (divdesmit)  dienas iepriekš  rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, vienojoties par Darbu pārtraukšanas un iespējamās būvju iekonservēšanas Darbiem, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos Darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Būvuzņēmējam kvalitatīvi veiktos darbus. 

11.5. Ja Būvuzņēmējs nevar izpildīt kādu no Līguma noteikumiem, tas jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli.

12. NEPĀRVARAMA VARA

12.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprot dabas katastrofas, karu, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumus un citus apstākļus, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmē Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

12.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto Darbu.

13. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

13.1. Visi Pasūtītāja Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

13.2. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 3(trīs) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas nodrošināšanas jomā.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

14.1,
Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.           

15.CITI NOTEIKUMI  

15.1. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu vai nosūtāmi pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.

15.2. Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem, kas nepieciešami šā Līguma izpildei, veic Būvuzņēmējs.

15.3. Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līgumslēdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

15.4. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par  šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

15.5. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā minētajos gadījumos:
15.5.1. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

15.5.2. Iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

15.5.3. Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu būvdarbu veicēju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis būvdarbu veicējs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.
15.6. Kā Līguma papildinājumi un neatņemama sastāvdaļa tiek pievienoti arī Darbu laikā notikušo Būvuzņēmēja, būvuzrauga, Pasūtītāja, projektētāja un citu pieaicināto speciālistu iknedēļas sapulču protokoli.

15.7. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.8. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (________) lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.   

15.9. Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

15.10. Līgumam pievienoti Pielikumi:

15.10.1. Pielikums Nr.1 – Tāme (----);

15.10.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes  grafiks (-----);

15.10.3. Pielikums Nr.3 –Tehniskā specifikācija (-----)
15.10.4. Pielikums Nr.4 Līguma izpildes nodrošinājums
15.10.5.  Pielikums Nr.5 Galīgais būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts (veidlapa)
16. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs: 





Būvuzņēmējs:                                        

	Profesionālās izglītības kompetences centrs 

„Rīgas Tehniskā koledža”

PVN Reģ.Nr. LV 90000022223

adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084

norēķinu konts: 

Konta Nr.                                                 

Kods
	Nosaukums

Reģ.Nr. 

adrese:

norēķinu konts: 

Konta Nr.                                                 

Kods 



	Direktora vietnieks S.Sipčenko

_______________________
	_____________________

	
	4.pielikums

20__.gada ___._______________ līgumam Nr. _______________




Līguma izpildes nodrošinājums

20______. gada ____ ______________

Adresāts:
Rīgas Tehniskā koledža
Reģ.Nr.
90000013771
Adrese: 
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Līgums Nr.

_______________________
PAMATOJOTIES UZ TO, ka ___________________________________(juridiskas personas nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskā koledža, adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084 (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt darbus, saskaņā ar 20___.g. ___. ____________, ______ Līgumu Nr. ________ (turpmāk – Līgums) atbilstoši iepirkumā „_____________________________” iesniegtajam piedāvājumam;

PAMATOJOTIES UZ TO, ka Līgumā ir norādīts, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma izpildes nodrošinājumu,

mēs, _________________________________________________________________ (līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Pasūtītājam par  Izpildītāja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Pasūtītāju par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas, kā arī nekādi citi faktori nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju, cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāja un Pasūtītāja saskaņā ar Līgumu abpusēji parakstītu Galīgo Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Līguma izpildes nodrošinājuma saistības nevar tikt ierobežotas, atceltas vai grozītas par sliktu Pasūtītājam, balstoties uz citiem dokumentiem, interpretācijām vai citiem faktoriem. 

<amata nosaukums>

<paraksts>

<paraksta atšifrējums>

20....gada ”____.”______________


2017.gada __.___________ 

Līgumam Nr. ______________________ 

5.pielikums

GALĪGAIS BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS

Rīgā, ____.gada _____________

________ „______________”, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs”
un

________ „______________”, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Izpildītājs”,  abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

Ņemot vērā to, ka:

◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru Izpildītājs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus ………………. realizēšanai;

◊ Izpildītājs izpildījis Būvdarbus un tie nodoti ekspluatācijā, ko apliecina ____.gada _____________ izdots __________________________________;

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir izpildījis Būvdarbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada ___________ dokumentāciju - ________________ par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

2. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Izpildītājs nodod Pasūtītājam sekojošus dokumentus: 

- [uzskaitījums]

3. Pasūtītājs apliecina, ka tam uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Izpildītāju saistībā ar Būvdarbiem;

4. Cita informācija - ________________________________________________. 

5. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem.

6. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, trijos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs.

	Pasūtītājs: 

Rīgas Tehniskā koledža
__________________________

                            (paraksts)
	
	Izpildītājs:

____________

Amats

Vārds Uzvārds

__________________________

                              (paraksts)


8.pielikums

Atklātā konkursa ar  id.Nr.

RTK 2017/23 nolikumam
Darbu apjomu saraksts
(pievienota elektroniskā formātā pie Atklāta konkursa dokumentācijas RTK mājas lapā) 

9.pielikums

Atklātā konkursa ar  id.Nr.
RTK 2017/23 nolikumam
IZZIŅA PAR FINANŠU LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU

Ņemot vērā to, ka (Pretendenta nosaukums( (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu _____________________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) atklātam konkursam „Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009”
 (turpmāk tekstā – Atklāts konkurss) un Atklāta konkursa nolikums paredz iesniegt izziņu par līdzekļu rezervēšanu,
mēs (Kredītiestādes nosaukums( (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka:

1. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Atklāta konkursa nolikumā noteiktos darbus no pašu līdzekļiem. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi ________ (summa vārdiem) EUR apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti Atklāta konkursa nolikumā noteikto darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē darbus no pašu līdzekļiem)

2. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Atklāta konkursa nolikumā noteiktos darbus. Pašu līdzekļu daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir iepriekš minētie pašu līdzekļi un tie ir rezervēti (visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums)) Atklāta konkursa nolikumā noteikto darbu uzsākšanai, kā arī Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Atklātā konkursā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē darbus no saviem līdzekļiem un aizdevuma (kredīta), par kuru piešķiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums)

3. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Atklāta konkursa nolikumā noteiktos darbus. Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Atklātā konkursā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē darbus no aizdevuma (kredīta), par kuru piešķiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums) 

4. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Atklāta konkursa nolikumā noteiktos darbus.  Ar šo mēs apliecinām, ka pretendentam ar Kredītiestādi ir noslēgts kredīta līgums un šā kredīta līguma ietvaros pretendentam visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums) būs iespējams saņemt finansējumu _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā Atklāta konkursa nolikumā noteikto darbu uzsākšanai, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Atklātā konkursā.

     (aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē darbus no līdzekļiem, kas pieejami jau noslēgta kredīta līguma ietvaros) 
Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 


Datums: 


PARAUGS





PARAUGS
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