Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža”
Ēkas (kad.nr. 01000860354009) vienkāršotā atjaunošana.
Adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039


Salīdzinošais grozījumu apraksts

Veikti iepirkuma nolikuma pielikumu gramatiski un aritmētiski precizējumi. 
[bookmark: _GoBack]Izmaiņu rezultātā veiktas korekcijas, kas samazina projekta dazīves cikla izmaksas. Attiecīgās izmaiņas padara veicamo darba kopumu saimnieciski izdevīgāku un samazina projekta atmaksāšanās periodu. Veiktās korekcijas nebūtiski samazina sasniedzamo energoefektivitātes ietaupījumu un sasniedazmos CO2 rādītājus.
Iepirkuma pielikumu precizēšanas rezultātā precizējamie pielikumi tiek aizstāti ar labotiem pielikumiem, kuri ir neatņema iepirkuma nolikuma sastāvdaļas.

Būvprojekta lapas, kas tika aizvietotas:

· AR-22
· AR-23
· Ledmanes+iela+3_+001+darbu+apjomi
· Skaidrojoss_apraksts



Būvprojekta lapas, kas tika anulētas:

· AR-22_lab
· AR-23_lab
· RTK _ Iepirkuma specifikācija _ LAB_29.01
· SKAIDROJOŠS APRAKSTS _ LAB 29.01
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